

Znak sprawy: ZITŚ 271.01.2020

Nowy Korczyn, dnia 03.02.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Korczyn ul. Farna, Kingi, Buska, Armii Krajowej, Grotnicka Górna”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie nr 1:

- W przedmiarze załączonym do SIWZ w dziale Roboty w zakresie naprawy dróg Poz. 2.13. Krawężniki betonowe o wym. 14x12 mb 420.

Brak natomiast pozycji dotyczącej demontażu w/w krawężników.

Czy należy uwzględnić w wycenie demontaż krawężników?

Krawężniki betonowe przewidziane są do montażu jako nowe czy z odzysku?

- Poz. 2.14 Nawierzchnia z kostki brukowej

Czy do wyceny należy przyjąć kostkę nową czy kostkę z odzysku?

Odpowiedź:

Zarówno krawężnik jak i kostka: demontaż i montaż z odzyskiem, jako nowe przyjąć tylko co się uszkodzi w czasie rozbioru (do 3%).

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Korczyn - nr postępowania: ZITŚ 271.01.2020 informuję o braku możliwości uruchomienia umieszczonych plików dot. dokumentacji technicznej (8 plików) na stronie bip.nowykorczyn.pl. Przy próbie rozpakowania pobranych plików pojawia się komunikat: "archiwum uszkodzone". O pojawiających się problemach natury technicznej informowałem telefonicznie w ubiegłym tygodniu Administratora strony.

W związku z powyższym w celu przygotowania rzetelnej wyceny na realizację przedmiotowego zadania proszę o udostępnienie właściwych plików z dokumentacją techniczną oraz przesunięcie terminu składania ofert co najmniej o 7 dni względem pierwotnie planowanej daty - 5.02.2020 r.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 03.02.2020 r. zamieszcza ponownie dokumentację techniczną na stronie internetowej. W związku z powyższym Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 11.02.2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający modyfikuje:

1) treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Korczyn ul. Farna, Kingi, Buska, Armii Krajowej, Grotnicka Górna”

„Nie otwierać przed 11.02.2020 r. godz. 10:15”.

Znak sprawy: ZITŚ 271.01.2020

- 2) treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
- 20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w terminie do dnia 11.02.2020 r. do godz. 10:00.
- 3) treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
- 21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – w dniu 11.02.2020 r. o godz. 10:15

Pytanie nr 3:

Bardzo proszę o sprawdzenie i ponowne zamieszczenie plików zawierających dokumentację techniczną, gdyż opublikowanych na stronie załączników /Dokumentacja techniczna 1--8/ nie można otworzyć, ze względu na pojawiający się stale komunikat "Archiwum jest uszkodzone".

Fakt ten uniemożliwia zapoznanie się z dokumentacją projektową a co za tym idzie - rzetelną wycenę inwestycji.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Strach
Z-ca Burmistrza